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第一章 招标公告

项目编号：SUSTech-2018-508  

项目类型：工程类
货币类型：人民币

　   根据相关法律法规的规定，本项目采用公开招标的方式实施采购，现将该项目采购公告进行公示，有关事项如下，欢迎合格投标人参与本项目投标：

一、招标内容：

南方科技大学科研楼实验室、办公室原地坪漆地面出现脱皮、起泡、裂缝等现象，拟对科研楼部分实验室、办公室地面进行PVC地胶铺设施工，更换面积约2800平方米，具体内容详见招标文件。

本项目预算金额为：459，124.88元

本项目评标办法为：抽签法

二、投标人资格要求：

1.投标人须为南方科技大学2018年度校内修缮工程预选供应商库成员；

2.参与本项目投标前三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况；

3.投标人须在本校进行投标登记并领取招标文件。

4.自2018年9月13日起，中标南方科技大学校内装饰和装修工程项目的中标人应严格按照我校安全文明施工管理办法组织施工，项目未完成验收前暂停参与校内装饰和装修工程项目的投标响应，项目验收合格后，方可再次参与投标，项目验收后履约评价不合格的，取消预选供应商资格并剔除预选供应商库。
三、报名的时间、地点及方式：

1.报名时间：北京时间【2018】年【10】月【30】日至【2018】年【11】月【04】日，每天上午9:00至12:00、下午14:00至17:00（节假日除外）。

2.报名地点：南方科技大学创园4栋201室。

3.报名方式：仅接受在预选库已登记备案人员持身份证原件、《投标报名登记表》（加盖公章）现场递交报名资料。

4.登记并领取了招标文件，而不参加投标的潜在投标人，请在开标前3日以书面形式通知招标人。

5.投标人递交投标相关的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

四、投标保证金缴纳：

本项目适用南方科技大学2018年度校内修缮工程预选供应商库年度投标保证金。
五、质疑受理时间：

投标人可在【2018】年【11】月【03】日17:00前，以书面形式（加盖公章）通知招标人，并将质疑文件Word版本发送至zhaobb@sustc.edu.cn，质疑受理时间以两份材料收齐时间起算，逾期不予受理。
六、本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会，并且带身份证原件备查。

七、投标截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件时间：【2018】年【11】月【05】日 9:30-10:00（北京时间）

2.投标截止时间：【2018】年【11】月【05】日10:00 （北京时间）

3.开标时间：【2018】年【11】月【05】日10:00 （北京时间）

4.开标地点：南方科技大学创园4栋211开标室。

八、招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

九、招标人的名称、地址和联系方式：

	详细地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号

	邮    编：518055

	联 系 人：【杨老师】（项目咨询）/ 【陈老师】（报名咨询）

	电    话：0755-88010730 /0755-88018567 

	传    真：0755-88015310

	电子信箱：zhaobb@sustc.edu.cn


南方科技大学

招标办公室
二〇一八年十月三十日

第二章 投标人须知

	条款号
	内容

	1
	招标人：

名称：南方科技大学

地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号

联 系 人：【陈老师】（报名咨询）/【杨老师】（项目咨询）

电    话：0755-88018567 / 0755-88010730
传    真：0755-88015310

	2
	提交投标保证金时间和金额：

本项目适用南方科技大学2018年度校内修缮工程预选供应商库年度投标保证金。

	3
	开标注意事项：

	3.1
	投标单位授权人员须为预选库已登记备案人员。
。

	3.2
	投标单位授权人员本人须持有效身份证原件参加开标会议。

	3.3
	投标单位不需另行递交投标文件和投标一览表。

	3.4
	已报名的投标单位不参加投标的，请在开标前3日以书面形式通知招标人。

	注：本表是对“投标人须知”对应条款的具体补充和修改，如有矛盾应以本专用表为准。


第三章  招标项目需求
第一节 商务要求

投标人为南方科技大学2018年度校内修缮工程预选供应商库成员。
本项目不接受联合体投标，不允许分包。

▲完工期：中标通知书签发后办理相关手续进行开工，监理签发开工令【45】日历天内完成施工。

▲项目保修期：工程质量的保修期为【2】年，详见《修缮工程相关管理制度》中的《南方科技大学修缮工程质量保修管理办法》。

维保服务：在保修期内因施工质量或材料质量或设备质量而造成返修的，其费用由中标人负责；保修期间维保响应时间（从接到通知到到达现场）不超过12小时，发生质量问题，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

▲付款方式：合同签订后，本项目完工且经过招标人验收合格，中标人提供发票后15个工作日内支付合同总价的95%；余款5%待质保期满，无质量问题且经招标人确认后无息支付。 
▲预算金额：任何情况下本合同结算价格不得超过项目中标金额，本项目预算金额上限为【459，124.88】元。
说明：上述要求中标注 “▲”的为不允许偏离和实质性要求和条件。

第二节 项目概况

一、项目简介

南方科技大学科研楼实验室、办公室原地坪漆地面出现脱皮、起泡、裂缝等现象，拟对科研楼部分实验室、办公室地面进行PVC地胶铺设施工，更换面积约2800平方米。
二、项目具体要求

1.本项目中标通知书签发后办理相关进行开工，监理签发开工令【45】日历天内完成竣工验收，否则将按照延期违约赔偿金0.5 万元/日历天，最多不超过合同价的 5％予以工期处罚。

2.本项目的材料样板，必须经设计、监理、招标人及使用单位确认后才能大批量进场。该项目所有材料都必须根据设计技术参数及相关规范要求进行采购，按照相关规定进行监督送检，确保为合格的环保材料；同时，必须委托第三方检测单位按照《国家室内空气质量标准》进行室内环境检测，在甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机化合物限量值合格的前提下，才能进行竣工验收。投标人在报价时应充分考虑此风险。

三、现场踏勘

    本项目不组织现场踏勘。
四、工程量清单

说明：

1.工程计价办法：综合单价法。

2.工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

3.本工程量清单是招标人委托相关单位根据本招标文件中所提供的设计文件编制的。

4.按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

（1）清单封面。
（2）总说明：包括工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

（3）工程项目清单：指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程。

（4）分部分项工程量清单。
（5）措施项目清单。
（6）其他项目清单。
5.本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

6.本工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范。
7.如发现招标人提供的工程量清单（包括分部分项工程量清单和措施项目清单等）的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在答疑期间提出，招标人应进行复核并在网上发出修正。

五、修缮工程相关管理制度（见附件）

中标后，中标人需根据招标人修缮工程相关管理制度开展相关工作。

（1）《南方科技大学修缮工程安全文明施工管理细则》
（2）《南方科技大学修缮工程成品保护细则》
（3）《南方科技大学修缮工程质量控制及验收标准》
（4）《南方科技大学修缮工程质量保修管理细则》

（5）《南方科技大学修缮工程实施办法》
第三节 投标文件否决性条款摘要

	1.
	投标文件有下列情形之一的，不予受理：

	1.1
	在投标签到截止时间以后到达开标现场的；

	1.2
	出席开标会的投标人法定代表人或其授权代表人未携带身份证原件备查的；

	1.3
	投标人的名称与《投标报名登记表》登记的不一致的。


第四节 评标办法

一、评标办法：抽签法
1.有效供应商不足三家时，项目招标失败。
2.若有效供应商在三家（含）以上时，采用抽签中标法，在报名参与的投标人中，按照抽签程序确定中标人，以项目预算金额为基准，下浮10%作为成交价。

3.投标响应承诺：投标人参加开标会议的，视为已完全理解和接受本项目招标文件中所有要求，并能做出实质性响应承诺。
二、抽签程序
1.确定中标原则：由招标人代表从50个大小均匀的号码球中随机抽取一个号码球，所抽号码为1-25号则中标原则为小号中标，26-50号为大号中标；

2.有效投标人授权代表抽签：按《接收投标文件登记表》现场签到顺序，依次从大小均匀的号码球中随机抽取一个号码球，记录号码进行大小排序，依照抽签中标原则确定中标候选人。

注意事项：

1）每家供应商抽取号码球后放回总球箱中，以保证每家供应商抽取号码球时的总球数是相等的；

2）出现同号时，同号者进行下一轮抽签，直至出现异号为止。

三、抽签有关情况处理

1.项目抽签失败：若有效供应商不足三家时，项目抽签失败。

2.中标人放弃中标资格的，或者中标人的中标资格被依法确认无效的，按照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第四十五条规定重新组织采购。

3.投标人在投标截止时间后撤销其投标，中标后无正当理由未在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，不予退还其交纳的年度投标保证金。

4.投标人应严格按照招标文件（含招标文件、工程量清单、施工图纸、修缮工程相关管理制度等）规定的要求诚信投标，并对投标行为和结果承担法律责任。 
四、合同履约：
1.中标人应于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件内容与招标人签订合同；

2.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；

3.招标人与中标人签订的合同必须遵守本项目招标文件的实质性内容，签定的合同实质性内容不得违背招标文件确定的事项；

4.中标人应严格按照我校安全文明施工管理办法组织施工，项目未完成验收前暂停参与校内装饰和装修工程项目的投标响应，项目验收合格后，方可再次参与投标，项目验收后履约评价不合格的，取消预选供应商资格并剔除预选供应商库。

第四章   工程量清单
一、单项工程招标控制价汇总表

	工程名称:南方科技大学科研楼实验室、办公室地面改造工程
	第1页 共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中

	
	
	
	材料设备
暂估价
(元)
	安全文明
施工措施费
(元)
	规费
(元)

	1
	南方科技大学科研楼实验室、办公室地面改造工程
	459124.88
	
	5024.56
	18189.36

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	合    计
	459124.88
	
	5024.56
	18189.36

	   注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。


二、单位工程招标控制价汇总表

	工程名称:南方科技大学科研楼实验室、办公室地面改造工程
	第1页 共1页

	 序 号
	汇 总 内 容
	金额(元)
	其中：
材料设备暂估价
(元)

	1
	分部分项工程费
	418713.00
	

	1.1
	分部工程
	418713.00
	

	2
	措施项目费
	6624.56
	

	2.1
	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
	
	

	2.2
	安全文明施工措施费
	5024.56
	

	2.3
	履约担保手续费、赶工措施费
	
	

	2.4
	其它措施项目费
	1600.00
	

	3
	其它项目费
	
	

	3.1
	计日工
	
	

	3.2
	总承包服务费
	
	

	3.3
	发包人供应材料费
	
	

	4
	规费
	18189.36
	

	5
	不含税建安工程造价
	443526.92
	

	6
	应纳税费
	15597.96
	

	6.1
	增值税应纳税额
	13926.75
	

	6.2
	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
	1671.21
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 

	含税建安工程造价=5+6
	459124.88
	

	   注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。


三、分部分项工程量清单与计价表（适用于工程量清单计价）

	工程名称:南方科技大学科研楼实验室、办公室地面改造工程           
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	
	
	 分部工程
	
	
	
	
	

	1
	011103004002
	塑料卷材楼地面
	1.原有地坪漆局部地坪漆铲除，修复；2. 有方向同质透心塑胶地板；3. 接缝处塑胶满焊；4. A级环保胶水粘贴固定 ；4.工程量按实结算。
	m2
	2800.00
	149.01
	417228.00
	

	2
	011616B005002
	家具等移位复位
	
	项
	1
	1500.00
	1500.00
	

	3
	011616B005001
	扣减水电费用
	1.扣减水电费用
	项
	1
	-15.00
	-15.00
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	418713.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	合    计
	418713.00
	


四、措施项目清单与计价汇总表

	工程名称:南方科技大学科研楼实验室、办公室地面改造工程
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	安全文明施工措施费
	5024.56

	1.1
	安全文明施工措施费(按费率计算)
	5024.56

	1.2
	其他安全文明施工措施(按清单列项)
	

	1.2.1
	临时围挡费
	

	1.2.2
	基坑内场地硬地化
	

	2
	履约担保手续费
	

	3
	夜间施工费
	

	4
	赶工措施费
	

	5
	冬雨季施工费
	

	6
	已完成工程及设备保护费
	1600.00

	7
	地上地下设施及建筑物的临时保护费
	

	8
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
	

	9
	二次搬运费
	

	10
	脚手架费
	

	11
	垂直运输机械费
	

	12
	大型机械设备进出场及安拆费
	

	13
	施工排水、降水费
	

	14
	专业工程措施项目费
	

	14.1
	室内空气污染测试
	

	15
	其他
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	 

	合   计
	6624.56

	   注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。


五、规费、应纳税费项目清单与计价表

	工程名称:南方科技大学科研楼实验室、办公室地面改造工程
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
	18.00
	18189.36

	2
	应纳税费
	应纳税费合计
	
	15597.96

	2.1
	增值税应纳税额
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	3.14
	13926.75

	2.2
	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
	增值税应纳税额
	12.00
	1671.21

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 

	合  计
	33787.32


第五章   合同格式

（供参考）

 XXX工程
施工合同


合同编号：NKD-2018

甲方：南方科技大学                                    
地址：广东省深圳市南山区西丽学苑大道1088号           

乙方：                                                
地址：                                                

签署地点： 广东省深圳市南山区南方科技大学               

    乙方承接[                            ]项目,为了明确双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规规章的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

工程概况

工程地点：南方科技大学                 。

工程规模：                             。

承包范围：                             。具体承包范围包括但不限于本工程的设计单位盖章确认的图纸及工程量清单之内容。
工程内容：                         。

承包形式：包工包料、包措施、包进度、包安全、包劳保用品、包小型施工机具。

第二条  工程造价　　
1、合同形式：本工程采用总价合同，合同的结算价上限不能超过合同总价（即中标价）；

本项目合同总价款为：大写人民币            （小写¥              元）。　

2、按照国家规定缴纳的承包工程各种税费，已含在本合同工程造价内，由乙方支付。甲方除支付上述合同费用外，无需承担任何其他费用。

第三条   施工工期
（一）以甲方签发的开工令日期为准，工期         个日历天。

（二）如遇下列情况者，经甲方认可，工期按实际情况相应顺延。

1、甲方工程师未能按约定提供所需的指令、批准文件等，致使施工不能正常进行。

2、较大的非因乙方过错而进行的工程变更。

3、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累积达8小时。

4、甲方因开会等原因（由于乙方的原因导致开会的除外），要求乙方暂缓施工。

5、不可抗力。

6、甲方工程师书面同意的其他工期顺延情况。

第四条  甲方权利义务
1、勘定施工地点、面积,提供技术指标。

2、负责房屋或其它障碍物的拆迁（迁移），并提供隐蔽障碍物的资料。

3、甲方变更设计时，应提前10个日历天通知乙方。

4、甲方监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题处理，设计变更签证、工程验收签证、工程进度款签证和其它签证。

5、审核乙方编制进度计划。

6、按时向乙方支付工程款。

7、组织工程竣工验收，并按合同约定办理竣工结算。

第五条  乙方权利义务

1、根据工程量安排相应的人员和设备。

2、临时道路、水、电、管线的修建安装。

3、做好施工组织、管理：按设计施工图和说明书、设计变更通知和有关施工技术规范进行施工。

4、接受甲方的监督检查验收；分阶段施工的，各个施工阶段必须经甲方技术人员现场检查合格后，方可进行下一个阶段施工。
5、竣工后负责清理场地。

6、负责施工中的安全生产和事故处理，并承担因此产生的费用并赔偿因此给甲方造成的损失。乙方负责施工过程中的人员安全及财产安全。凡施工过程中发生的任何安全事故或财产损失均由乙方负全部经济损失及全部责任，甲方不承担任何责任。

7、乙方应具备为履行本合同义务依法所须具备的所有资质与资格。乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包、转包，否则，乙方将被视为违约，甲方有权解除本合同，乙方应承担由此而造成的一切损失。

第六条  工程质量和验收

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准：《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2018、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等国家制定的现行施工及验收规范作为本工程质量评定验收标准；同时也应该达到深圳市相关工程质量验收标准，当国家和深圳市的验收标准不一致时以较严的标准为准。施工前主要材料、设备、施工样板必须经甲方确认样板后才能大面积施工，否则相关损失和责任由乙方自行承担。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前三个工作日提出验收申请，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，且经乙方书面催促后再次不按时参加验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若在首次验收合格的情况下，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，同时，乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。同时，乙方承诺并保证其施工人员具备相关法律法规规定的条件，并承担其施工人员工资、社保等全部费用；乙方施工人员在本合同期内遭受人身伤害或者给他人造成人身、财产损害的，乙方应按照相关法律法规给予相应的赔偿，甲方不承担任何责任。
4、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。经甲方验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内进行修补返工，直至甲方验收合格，因此产生的费用责任由乙方承担。

5、本工程质量保修期为    年，保修期是从竣工验收合格之后即日起计算。乙方对本工程在保修范围和保修期限内发生的质量问题履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

第七条  付款

1、支付方式：合同签订后，本项目完工且经过甲方验收合格，乙方提供发票后15个工作日内支付合同总价的95%（即￥     元）；余款5%（即￥     元）待质保期满，无质量问题且经甲方确认后无息支付。
2、乙方开户银行：     XXX银行股份有限公司XXX支行
账号:                               

账户名称：                          
第八条  违约责任

1、一方不履行本合同的条款，即视为违约，因违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。

2、乙方的工程质量等级不合格的，要求返工重做，承担返工费用，工期不予延长；返工重做仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同金额7%的违约金。如前述约定的相应违约金不足以弥补甲方所受损失的，甲方有权就不足部分向乙方进行追偿。本第2条规定的违约金可以与本合同其他条款规定的违约金同时适用。

3、乙方迟延工期的，除因甲方原因或不能归责于乙方的客观原因，每迟延一日，向甲方支付合同金额0.3%的违约金，逾期7日，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应的逾期违约金。如甲方选择不解除本合同，则乙方应继续承担每日合同金额0.3%的违约金，直到工程交付。本第3条规定的违约金可以与本合同其他条款规定的违约金同时适用。

4、上述乙方应付赔偿费用（如有），甲方有权直接从合同款中扣除或直接向乙方进行追偿。

5、甲方无故未按合同支付工程款的，每逾期一天，甲方应按合同金额的0.3%向乙方支付违约金。

第九条  解决争议的方法

双方发生争议，协商解决；协商不成的，向甲方住所地人民法院诉讼解决。

第十条  组成本合同的文件及解释顺序

1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本施工合同

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）标准、规范及有关技术文件

（5）图纸

（6）招标文件（包括工程量清单）

（7）工程报价单或预算书

（8）合同履行中，甲方乙方有关工程的洽商、变更、签证、认质认价单、工程联系单等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前或时间在后者为准。

第十一条   合同生效 
本合同自甲乙双方授权代表签字、盖章之日起生效。

第十二条  其他

1、双方在本协议履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本协议所列明的地址送达，一方向另一方指定联络人手机或电子邮箱发送的短信或电子邮件亦视为已送达。一方如果迁址、变更电话或变更指定联络人，应当书面通知对方；未履行书面通知义务的，一方按原地址、原指定联络人邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务, 无论邮件是否退回或拒收。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄、短信、电邮方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

甲、乙双方分别指定以下邮寄地址、电子邮箱和联系人负责签收双方往来的所有邮寄件、电子邮件及书面函件：

甲方联系人:      手机:         电子邮箱:         @sustc.edu.cn 
乙方联系人:      手机:         电子邮箱:                       

甲、乙双方分别指定本合同开头的地址为各自的邮寄送达地址。

2、本合同一式陆份，其中甲方执肆份，乙方执贰份，各份均具有同等效力。

（本页以下无正文）

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

授权代表签字：　　　　　　　　　　授权代表签字：

年  月  日                        年  月  日 
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